

Váš dopis.:

Ze dne:

Naše zn.: RVS 05 - 2021

Vyřizuje: Mgr. Jan Jandura

Tel./fax: 377 180 160

Mobil: 731 626 929

E-mail: jan.jandura@plzenskateplarenska.cz

Datum: 27. 1. 2021

Poskytnutí dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám na základě vysvětlení Zadavatele

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ze dne 27. 1. 2021

Zadavatel, Plzeňská teplárenská, a.s., IČ 497 90 480, se sídlem Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň – Východní předměstí, zapsaná v oddílu B, vložce 392 obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v souladu s ustanovením článku 4. Zadávací dokumentace – Poskytování vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečné informace) Vám tímto poskytuje dodatečné informace k Zadávací dokumentaci na zakázku „**Výměňíkové stanice – rekonstrukce ohřevu V.**“ zveřejněné dne 16. 12. 2021 pod evidenčním zakázky VZ0105914 na profilu zadavatele (<https://www.profilyzadavateleu.cz/profil/plztepas>).

Dodatečné informace poskytnuté k dotazům účastníků

Dotaz č. 1

Zadavatel v rámci prokázání technické kvalifikace požaduje předložit seznam techniků, resp. 3 osob s odborností – Svářečské oprávnění a zkoušky pro svařování energetického potrubí.

Bude zadavatel akceptovat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud předložíme pro 3 osoby svářečské oprávnění, a to Certifikát svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1?

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že pro uvedenou odbornost „Svářečská oprávnění a zkoušky pro svařování energetického potrubí“ bude akceptovat předložení vyplněného a podepsaného dokumentu s názvem Seznamu techniků, jehož vzor je uveden v Příloze č. 5 Zadávací dokumentace, s uvedením minimálně 3 osob s platným svářečským oprávněním dle ČSN EN ISO 9606-1, které však musí obsahovat též úřední zkoušku pro svařování energetického potrubí.

Dotaz č. 2

SoD, Příloha č. 9 – č. 12 ZD, článek 1 odst. 3: „Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby, práce a zajistit dodávky všech věcí, a to i těch, které nejsou specificky uvedeny ve smlouvě, ale o kterých lze, z povahy věci a s přihlédnutím k obsahu smlouvy důvodně odvodit, že jsou nezbytné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto služby, práce a/nebo věci byly ve smlouvě výslovně uvedeny.“

Dodavatel žádá o úpravu čl. I a především odst. 3, kdy není přípustné, aby zadavatel jakýmkoliv způsobem přenášel odpovědnost za správnost a úplnost údajů uvedených v ZD na dodavatele, a to i z toho důvodu, že by se mohl dostat do situace, že by obdržel vzájemně neporovnatelné nabídky. Pokud zadavatel v podmínkách zadání stanoví, že by měli dodavatelé odpovídat i za práce a služby, které zadavatel v předmětu veřejné zakázky nespécifikoval, ale které jsou k řádnému provedení díla nezbytné, vede tento postup ke změnám zadavatelem stanoveného předmětu VZ o další plnění, která mohou být u různých dodavatelů vzájemně odlišná a tedy neporovnatelná. Tedy z těchto důvodů žádá dodavatel o stanovení předmětu díla s odkazem na výkaz výměr.

Dotaz č. 3

SoD, Příloha č. 9 – č. 12 ZD, odpovědnost za škodu: Účastník žádá zadavatele s ohledem na rozsah díla a vyváženost smluvních podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem a s odkazem na zásadu přiměřenosti zadávacích podmínek doplnit do smlouvy o dílo limitaci náhrady škody, a to do maximální výše 100 % ceny díla bez DPH.

Dotaz č. 4

SoD, Příloha č. 9 – č. 12 ZD, smluvní sankce: Účastník žádá zadavatele s ohledem na rozsah díla a vyváženost smluvních podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem a s odkazem na zásadu přiměřenosti zadávacích podmínek doplnit do smlouvy o dílo limitaci úhrnných smluvních pokut do maximální výše 30 % z ceny díla bez DPH.

Dotaz č. 5

SoD, Příloha č. 9 – č. 12 ZD, klimatická doložka: Žádáme zadavatele, aby do SoD doplnil podmínky pro přerušení prací zhotovitele z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Navrhujeme následující znění: „V případě nepříznivých klimatických podmínek (silný nepřetržitý déšť, nárazový vítr nad 20 m/s, teploty pod -5°C, 3 dny za sebou) zhotovitel dílo přerušit na dobu nezbytně nutnou, tak, aby nedošlo k porušení technologických postupů a tím ke znehodnocení prováděného díla. Takové přerušení a následné obnovení prací bude řádně zapsáno ve stavebním deníku. O tuto dobu se prodlužuje termín plnění.“

Dotaz č. 6

S ohledem na současnou situaci výskytu a šíření koronaviru (SARS CoV-2), zdvořile žádáme, aby do návrhu smlouvy o dílo v Příloze č. 9 – č. 12 ZD bylo přidáno následující ustanovení: „Odpovědnost zhotovitele za nesplnění závazků uvedených v této smlouvě je vyloučena v případech, kdy je nesplnění těchto závazků způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 (tzv. koronaviru). Prodlení zhotovitele v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a druhé smluvní straně nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení.“

Odpověď Zadavatele na dotazy č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6

Zadavatel uvádí, že trvá na původním znění návrhů textů smluv o dílo, které jsou jako Příloha č. 9 – 12 nedílnou součástí Zadávací dokumentace.

S pozdravem



Ing. Jitka Navrátilová
na základě pověření ze dne 16. 12. 2020