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Smlouva o dílo 
 

 

číslo smlouvy objednatele: D2021/xxx 

číslo smlouvy zhotovitele: xxxxxxxxxx 
 

(dále také jako „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“) 
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uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou: 

 

1. jako objednatel 

Plzeňská teplárenská, a.s. 

sídlem 301 00 Plzeň, Doubravecká 2760/1 

IČ: 497 90 480 

DIČ: CZ49790480 

zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, oddíl B, vložka 392 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č. účtu: 2000641309/0800 

zastoupená: Ing. Václavem Paškem, Ph.D., generálním ředitelem, na základě plné moci ze dne 

21. 4. 2020 a Ing. Helenou Jahnovou, finančním ředitelem, na základě pověření ze 

dne 21. 4. 2020 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. jako zhotovitel 

název společnosti 

sídlem  

IČ:  

DIČ:  

zapsaná v OR vedeném u … v …..., oddíl …, vložka … 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

zastoupená:  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

takto: 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

(1) Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí provést 

pro objednatele dílo s názvem „VS-19D Pod Chlumem 6, Plzeň – Rekonstrukce ohřevu ÚT“ 

spočívající v rekonstrukci technologie ohřevu topné vody (ÚT), zabezpečovacího zařízení 

a souvisejících úprav elektroinstalací a systému měření a regulace (MaR) blokové výměníkové 

stanice na sídlišti v Plzni – Doubravka sloužící pro vytápění přilehlých a blízkých bytových 

panelových domů a také objektů související občanské vybavenosti, to vše v souladu s Technickým 

zadáním a Projektovou dokumentací pro provádění stavby obsažených v přílohách č. 2 a č. 3 této 

smlouvy, a to vše formou dodávky na klíč (dále také jako „dílo“). Nová technologie bude 

napojena na stávající rozvody. 

 

(2) Předmět díla je dále detailně popsán a bude realizován v souladu s Technickým zadáním 

a Projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v přílohách č. 2 a č. 3 této smlouvy, 

přičemž tyto přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 

(3) Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby, práce a zajistit dodávky všech věcí, a to i těch, 

které nejsou specificky uvedeny ve smlouvě, ale o kterých lze, z povahy věci a s přihlédnutím 

k obsahu smlouvy důvodně odvodit, že jsou nezbytné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako 

kdyby tyto služby, práce a/nebo věci byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 

 

(4) Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí díla dle této smlouvy jsou zejména následující 
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činnosti prováděné zhotovitelem v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby: 

a)  vypracování a předání Plánu kontrol a zkoušek zařízení písemně připomínkovaného 

objednatelem ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě 

na USB Flash Disku; v rámci Plánu kontrol a zkoušek musí být zohledněny veškeré zkoušky 

vyplývající z Projektové dokumentace pro provádění stavby; 

b)  vypracování a předání Dokladové dokumentace díla ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě 

a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB Flash Disku. Dokladová dokumentace díla 

bude obsahovat Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, Protokol o provedení provozní 

– topné zkoušky KPS pro modul ÚT, Protokol o provedení tlakové zkoušky ÚT a expanzního 

zařízení, Protokol o provedení dilatační zkoušky KPS modul ÚT, Výchozí revizní zpráva 

elektro, Výchozí revizní zpráva TNS, První provozní zpráva TNS, Zprávu o kontrole 

a odzkoušení nevyhrazeného tlakového zařízení pro ohřev ÚT; 

c)  úspěšné provedení komplexního vyzkoušení po dobu 72 hodin v souladu s objednatelem 

připomínkovaným Plánem kontrol a zkoušek za účasti objednatele a zástupce 3. strany. 

Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ustanovení § 2607 odst. 2 občanského 

zákoníku. O komplexním vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a sepsán 

příslušný protokol, který schvaluje objednatel. Tím nedochází k předání díla ani jeho části; 

d)  uvedení předmětu díla do provozu. O uvedení do provozu bude zhotovitelem sepsán protokol 

o uvedení díla do provozu, který potvrzuje objednatel. Tím nedochází k předání díla ani jeho 

části. V tomto protokolu budou uvedeny případné vady a nedodělky nebránící řádnému, 

bezpečnému a spolehlivému provozu díla vč. navazujících částí zařízení objednatele 

s termíny jejich odstranění; 

e)  vypracování a předání Dokumentace skutečného provedení díla (stavby) objednateli 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB Flash 

Disku. Dokumentaci skutečného provedení díla (stavby) objednatel připomínkuje; 

f)  dodání veškerých práv souvisejících s dílem včetně přístupu do řídicího systému; 

g)  sepsání Protokolu o předání a převzetí díla dle vzoru uvedeného v příloze č. 6 této smlouvy, 

který schvaluje objednatel, a který musí být podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel 

nese nebezpečí škody na díle, jakož i na věcech souvisejících s realizací díla až do okamžiku 

předání a převzetí díla na základě Protokolu o předání a převzetí díla. Podpisem Protokolu 

o předání a převzetí díla se dílo dle této smlouvy považuje za řádně dokončené. 

 

(5) Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s jím zpracovaným a v rámci nabídky 

předloženým Časovým harmonogramem provádění díla, který jako příloha č. 4 tvoří nedílnou 

součást této smlouvy o dílo. 

 

(6) V případě rozporu mezi Technickým zadáním a Projektovou dokumentací platí ustanovení 

uvedené v Technickém zadání, které je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. 

 

(7) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla stanovenou na základě dohody 

v článku II., odst. (1) této smlouvy. 

 

 

Článek II. 

Cena za dílo a platební podmínky 

 

(1) Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí: bude doplněno dle vítězné nabídky Kč.  

Tato cena je úplná a konečná a je bez daně z přidané hodnoty a není stanovená na základě odhadu. 

Změna ceny je přípustná výlučně na základě písemně uzavřeného dodatku mezi zhotovitelem 

a objednatelem. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2610 

odst. 2 a § 2611 občanského zákoníku. 
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(2) Cena uvedená v odstavci (1) bude zaplacena následujícím způsobem: 

a) po podpisu smlouvy vystaví zhotovitel do 15 dnů zálohovou fakturu na částku ve výši 50 % 

z celkové ceny díla dle odstavce (1) navýšené o případnou DPH dle platných právních 

předpisů. Zálohovou fakturu zhotovitel odešle neprodleně po jejím vystavení objednateli. 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli v tištěné nebo elektronické podobě. V případě 

elektronické fakturace odešle fakturu na e-mailovou adresu 

faktury@plzenskateplarenska.cz. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího vystavení. 

Faktura bude hrazena formou bankovního převodu. Ocitne-li se objednatel v prodlení se 

zaplacením ceny, má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý den prodlení. 

b) neprodleně po předání a převzetí díla, tj. po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla, 

vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad). Z fakturované částky navýšené 

o případnou DPH dle platných právních předpisů bude odečtena zaplacená záloha dle článku 

II., odst. (2), písm. a) této smlouvy. Přílohou faktury bude kopie Protokolu o předání 

a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Fakturu zhotovitel odešle 

neprodleně po jejím vystavení objednateli. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli 

v tištěné nebo elektronické podobě. V případě elektronické fakturace odešle fakturu 

na e-mailovou adresu faktury@plzenskateplarenska.cz. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů 

od jejího vystavení. Faktura bude hrazena formou bankovního převodu. Ocitne-li se 

objednatel v prodlení se zaplacením ceny, má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

(3) Faktury dle článku II., odst. (2) této smlouvy musí kromě náležitostí požadovaných obecně 

závaznými právními předpisy a touto smlouvou, obsahovat také: 

a) označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, 

b) číslo smlouvy a číslo objednávky, 

c) údaj o době splatnosti faktury uvedený v souladu s touto smlouvou, 

d) kopii Protokolu o předání a převzetí díla, 

e) číslo dotačního projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/18_188/0016982. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními 

předpisy a/nebo náležitosti stanovené v této smlouvě, není objednatel povinen plnit podle této 

faktury. Objednatel v takovém případě vrátí bez zbytečného odkladu takto vadně vystavenou 

fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení. Zhotovitel je povinen dle povahy závad 

vystavit objednateli opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu. Nová lhůta splatnosti (opět 

v délce 30 dnů) pak počíná běžet ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury, 

objednateli neprodleně odeslané. 

 

(4) Zhotovitel je povinen řídit se pro účely uplatňování DPH klasifikací CZ-CPA v souladu s §92e) 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále také jako „zákon 

o DPH“), a příslušnými pokyny ministerstva financí. 

 

(5) Objednatel je oprávněn provést v souladu s §109a zákona o DPH zajišťovací úhradu DPH na účet 

příslušného finančního úřadu, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

nespolehlivým plátcem. 

 

(6) Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že splnil svou povinnost stanovenou mu zákonem o DPH 

k oznámení čísel svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost svému správci 

daně a zavazuje se na fakturách – daňových dokladech, které budou vystavovány za jím 

poskytnutá plnění dle této smlouvy uvádět pro platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla 

oznámena příslušnému správci daně a jím zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup. 

 

(7) V případě, že zhotovitel (i) pro platbu nebo její část na příslušné faktuře - daňovém dokladu uvede 

účet, který není shodný s jeho účtem aktuálně zveřejněným jeho správcem daně způsobem, který 

mailto:fakturyd@pe.cz
mailto:fakturyd@pe.cz
mailto:fakturyd@pe.cz
mailto:fakturyd@pe.cz
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umožňuje dálkový přístup, a/nebo (ii) bude zveřejněn jako nespolehlivý plátce, a to způsobem 

předpokládaným zákonem o DPH, a/nebo (iii) má účet, na který má být poskytnuta zčásti nebo 

zcela bezhotovostním převodem platba za jím zdanitelné plnění uskutečněné v tuzemsku, vedený 

poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, má objednatel právo volby mezi (a) vrácením 

příslušné faktury k opravě nebo (b) zadržením DPH z každé fakturované platby za poskytnuté 

zdanitelné plnění a jejím uhrazením (aniž k tomu bude vyzván) za zhotovitele příslušnému správci 

daně. Pokud bude postupováno dle písm. (b) výše platí, že po provedení úhrady DPH příslušnému 

správci daně je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) 

smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše DPH), 

a tomu nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo 

jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly 

vyměřeny správcem daně. 

 

(8) Pokud kdykoliv po dobu trvání této smlouvy vyjde najevo, že zhotovitel neoznámil svému správci 

daně čísla bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost anebo že ve fakturaci uvádí 

jiná, než oznámená a správcem daně zveřejněná čísla účtů, je objednatel oprávněn postupovat 

způsobem dle článku II., odst. (7) této smlouvy; objednatel je v takovém případě rovněž oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. 

 

(9) Zhotovitel je povinen vždy na vystavené faktuře - daňovém dokladu uvést číselný kód klasifikace 

produkce CZ-CPA platný k 1. 1. 2008. Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost pro případ 

chybného použití číselného kódu klasifikace nebo nedodržení ustanovení § 92e zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pro takovýto případ zhotovitel odpovídá objednateli 

za veškerou škodu, která objednateli vznikne v souvislosti s povinnostmi objednatele jako plátce 

DPH, které pro něho vyplývají z ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. 

 

(10) Zhotovitel je dále povinen dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V případě, že zhotovitelem bude zahraniční subjekt, 

zavazuje se poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli dotace 

a kontrolním orgánům z EU, nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům, neboť zakázka je 

spolufinancována z veřejných zdrojů. 

 

(11) Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku 

vůči zhotoviteli oproti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

 

(12) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto 

smlouvu či jakoukoliv její část či jakoukoliv pohledávku vůči objednateli. Zhotovitel není 

oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele započítat jakoukoliv svou pohledávku 

vůči objednateli oproti pohledávkám objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoliv svou 

pohledávku vůči objednateli. Porušení jakékoliv z povinností uvedených v tomto článku zakládá 

právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 

 

 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

 

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo v této době: do 1. 11. 2021. 

V rámci realizace díla se smluvní strany dohodly respektovat a dodržet níže uvedené termíny: 

a) zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli Plán kontrol a zkoušek se 

zapracovanými připomínkami objednatele min. 14 dnů před zahájením zkoušek zařízení 

ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB Flash 

Disku; 
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b) objednatel předá zhotoviteli místo provádění díla nejpozději do 30. 4. 2021; 

c) zhotovitel se zavazuje provádět dílo v místě provádění díla v době: od 1. 5. 2021 

do 31. 10. 2021; 

d) zhotovitel je povinen uvést dílo do provozu nejpozději do 31. 8. 2021; 

e) zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli Dokladovou dokumentaci díla 

nejpozději do 1. 11. 2021 ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení 

v elektronické podobě na USB Flash Disku; 

f) zhotovitel je povinen provést individuální zkoušky v souladu s objednatelem 

připomínkovaným Plánem kontrol a zkoušek do 24. 8. 2021; 

g) zhotovitel je povinen provést komplexní vyzkoušení po dobu 72 hodin v době: od 1. 9. 2021 

do 31. 10. 2021 s tím, že komplexní vyzkoušení bude provedeno nejpozději do tří 

kalendářních dnů od zahájení topné sezony v kalendářním roce 2021; 

h) zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli Dokumentaci skutečného provedení 

díla (stavby) se zapracovanými připomínkami objednatele nejpozději do 1. 11. 2021 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB Flash 

Disku; 

i) zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby mohlo dojít k předání a převzetí provedeného díla 

nejpozději do 1. 11. 2021 (konečný termín provádění díla). 

 

(2) Místo provádění a předání díla je obec Plzeň, Pod Chlumem 6, které se nachází v katastrálním 

území Doubravka. 

 

 

Článek IV. 

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

 

(1) Před zahájením provádění díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí staveniště. 

 

(2) Zhotovitel je povinen při provádění díla počínat si s náležitou pečlivostí, opatrností 

a ohleduplností, aby nedošlo k přerušení, omezení či zastavení výkonu pracovních úkolů 

zaměstnanců objednatele a k ohrožení okolních objektů, a plnit pokyny zástupců objednatele. 

Zhotovitel má povinnost provést dílo tak, aby odpovídalo této smlouvě a dále veškerým obecně 

závazným právním předpisům a ostatním předpisům včetně předpisů týkajících se bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci dle příslušných ustanovení zákoníku práce a navazujících 

předpisů; stejně tak je zhotovitel povinen postupovat i při provádění díla. Zhotovitel nese 

nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, až do doby předání předmětu díla 

objednateli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy „ČSN“ (jimiž se pro účely této 

smlouvy rozumí i ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC a/nebo jiné mezinárodně uznávané normy 

a standardy zajišťující stejnou nebo vyšší kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost), jejichž 

použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci díla považovat 

obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu. 

 

(3) Zhotovitel je povinen zajistit dodávání věcí nezbytných k provedení díla na adresu místa 

provádění díla s označením akce a tyto věci na tomto místě vždy přebírat, aby z této činnosti byl 

objednatel vyloučen. 

 

(4) Zhotovitel je povinen s náležitou pečlivostí vést po celou dobu provádění díla stavební deník, 

do kterého budou zapisovány veškeré práce prováděné zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. 

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli na jeho výzvu nahlédnout do stavebního deníku 

a uvádět v něm své písemné požadavky či připomínky. 

 

(5) Zhotovitel předložil v rámci zakázky „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu VI.“ seznam 
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poddodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu provést jednotlivé části díla. Tento seznam 

poddodavatelů tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo nebo 

jeho část prostřednictvím jiných poddodavatelů než těch, kteří jsou uvedeni v příloze č. 5 této 

smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím souhlasem 

objednatele, přičemž v případě, že se jedná o poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci v rámci zakázky „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu VI.“, je takováto změna 

možná jen ve výjimečných případech, přičemž nově navržený poddodavatel musí splňovat 

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána nahrazovaným poddodavatelem 

v zadávacím řízení. V případě, že postupem dle tohoto ustanovení dojde k jakékoliv změně 

v seznamu poddodavatelů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy, předloží zhotovitel objednateli 

ve lhůtě tří (3) dnů aktualizovaný seznam poddodavatelů, kterým bude nahrazen původní seznam 

poddodavatelů uvedený v příloze č. 5 této smlouvy. 

 

(6) Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 

jen „Koordinátor BOZP“) pro přípravu a realizaci díla dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v souladu s těmito 

předpisy. Zhotovitel i všichni jeho poddodavatelé jsou povinni Koordinátorovi BOZP po celou 

dobu přípravy a realizace díla poskytovat potřebnou součinnost a řídit se jeho pokyny ve vztahu 

k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

 

(7) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo nadále prováděl řádným způsobem. 

Tento požadavek může objednatel uplatnit zápisem do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel 

nezačne s odstraňováním vad a řádným prováděním díla jeden pracovní den poté, kdy byl k tomu 

objednatelem vyzván, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Kontrolu může provádět 

též třetí osoba pověřená objednatelem. 

 

(8) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za účelem provádění díla dle této smlouvy 

nezbytnou součinnost, která spočívá v zajištění: 

a) informačního plastového panelu či banneru (plachty) pro účely publicity a propagace 

v souladu s Pravidly způsobilosti a publicity – obecná část. Umístění 1 ks plastového 

informačního panelu o velikosti A2 či 1 ks banneru (plachty) o velikosti cca 5,2 m x 2,4 m 

při zahájení projektu provede zhotovitel v místě určeném objednatelem, 

b) opatření zdroje energie nezbytného k provedení díla (o cenu spotřebované energie se 

nesnižuje cena za provedení díla), přípojná místa pro spotřebiče zhotovitele budou vždy jen 

zásuvkové skříně 400 V, zásuvky 400 V/32 A, voda. 

 

(9) Zhotovitel se zavazuje zajistit a je odpovědný za koordinaci činností na staveništi takovým 

způsobem, aby bylo dosaženo termínů uvedených ve smlouvě. Tím není dotčena povinnost 

objednatele zajistit Koordinátora BOZP. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se 

svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Zhotovitel má 

dále povinnost zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 

funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP při 

práci na staveništi. 

 

(10) Zhotovitel je povinen před předáním díla provést řádný úklid staveniště včetně ekologické 

likvidace odpadů, vzniklých prováděním díla, a to v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů po předání předmětu 

díla, vyklidit a opustit místo provádění díla. 

 

(11) Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 

v plné výši náhradu újmy majetkové i nemajetkové (a to včetně ušlého zisku), kterou zhotovitel 

nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli porušením povinností daných smlouvou a/nebo 
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právními předpisy a/nebo v souvislosti s prováděním díla, včetně případu, kdy se jedná o takové 

porušení povinností daných smlouvou a/nebo právními předpisy a/nebo v souvislosti 

s prováděním díla, na které se vztahuje smluvní pokuta. 

 

 

Článek V. 

Provedení díla 

 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s místem provádění díla, že je 

mu znám stávající technický stav veškerého zařízení objednatele, jehož se bude dílo týkat, a že 

tento stav nebrání řádnému provádění a provedení díla. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci 

ustanovení § 2627 občanského zákoníku. 

 

(2) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním (a to včetně 

veškerých požadovaných dokladů a dokumentů) objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků 

v místě provádění díla. 

 

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejpozději dva dny před dokončením 

provádění díla. Objednatel je oprávněn ještě před předáním díla provést za přítomnosti zhotovitele 

kontrolu řádného dokončení předmětných prací. O předání a převzetí díla se sepíše Protokol 

o předání a převzetí díla, který rovněž podepíší obě smluvní strany. Objednatel nese nebezpečí 

škody na zhotovovaném díle a je jeho vlastníkem teprve od okamžiku úspěšného předání 

a převzetí díla; přičemž tímto okamžikem se rozumí sepsání Protokolu o předání a převzetí díla, 

který musí být podepsán oběma smluvními stranami. 

 

(4) Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí díla dle této smlouvy 

výtvor, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále 

jen „Autorské dílo“), poskytuje zhotovitel objednateli touto smlouvou výhradní licenci k užívání 

Autorského díla, a to pro území celého světa, bez časového omezení a pro všechny způsoby užití 

Autorského díla. Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit oprávnění k jeho 

užití. Zhotovitel dále poskytuje objednateli právo Autorské dílo upravovat, jakož i poskytnout 

formou podlicence oprávnění k jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany sjednávají, že licenční 

poplatek je zahrnut v ceně díla. 

 

 

Článek VI. 

Staveniště 

 

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro provádění díla, bez 

právních vad a umožnit zhotoviteli přístup na staveniště v termínu dle této smlouvy, to však 

za předpokladu, že ze strany zhotovitele budou splněny veškeré povinnosti předcházející předání 

staveniště. O předání staveniště do užívání zhotovitelem bude objednatelem vystaven Protokol 

o předání a převzetí staveniště, který bude podepsán oběma smluvními stranami; okamžikem 

podpisu tohoto Protokolu o předání a převzetí staveniště se staveniště považuje za předané 

a převzaté. Okamžikem předání a převzetí staveniště pak mohou být ze strany zhotovitele 

zahájeny stavební práce. Stavební práce na díle budou zahájeny nejdříve po podpisu Protokolu 

o předání a převzetí staveniště. 

 

(2) Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 

nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací a aby provoz na těchto 

plochách byl omezen na nezbytnou dobu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady 

odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či 

jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu 

do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. 
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(3) Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 

na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 

případného dopravního značení; 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 

a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 

(4) Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

 

 

Článek VII. 

Předání a převzetí díla 

 

(1) K předání a převzetí díla dojde za kumulativního splnění následujících podmínek: 

a) byly splněny ostatní ustanovení smlouvy, a současně 

b) došlo k vyklizení celého staveniště, tj. uklizení a odstranění jakýchkoli zbytků, přebytečných 

mechanismů, odpadů jakéhokoli druhu, veškerých dočasných staveb, přístupových cest 

a zařízení z montážního pracoviště, odstranění veškeré případné škody a předtím, než 

zhotovitel opustí staveniště, zajistí, aby byly veškeré prostory uklizené a v řádném 

a bezpečném stavu, a současně 

c) zhotovitel předal objednateli veškerou dokumentaci dle smlouvy. 

 

(2) Jestliže jsou splněny všechny podmínky pro předání a převzetí, zhotovitel do 7 dnů od předání 

všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností podle smlouvy předloží 

objednateli ke schválení Protokol o předání a převzetí díla, a to dle vzoru v příloze č. 6 této 

smlouvy. Předpokladem jeho schválení ze strany objednatele bude zejména řádné provedení 

stavební části díla v souladu s požadavky smlouvy, a to bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků 

bránících užívání díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se konstatuje, že objednatel je 

oprávněn (nikoliv však povinen) podepsat Protokol o předání a převzetí díla i v případě výskytu 

vad a/nebo nedodělků díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 

díla; v takovém případě objednatel určí lhůtu a způsob odstranění zjištěných vad a/nebo 

nedodělků díla. 

 

(3) Pro potřeby předání návrhu Protokolu o předání a převzetí díla zhotovitelem se objednatel 

zavazuje zorganizovat společnou schůzku smluvních stran. 

 

(4) Po obdržení návrhu Protokolu o předání a převzetí díla od zhotovitele je Objednatel povinen 

během 10 dnů buď: 

a) podepsat Protokol o předání a převzetí díla, nebo 

b) písemně oznámit zhotoviteli důvody bránící podpisu Protokolu o předání a převzetí díla, 

přičemž uvedená lhůta nepočne běžet dříve, než proběhne společná schůzka smluvních stran dle 

článku VII., odst. (3) této smlouvy. 

V případě, že během 10 dnů od předání (resp. od konání společné schůzky smluvních stran dle 
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článku VII., odst. (3) této smlouvy) nebyl Protokol o předání a převzetí díla ze strany objednatele 

podepsán, ani nebyly objednatelem sděleny důvody, proč tento Protokol o předání a převzetí díla 

nemůže být podepsán, považuje se Protokol o předání a převzetí díla za odsouhlasený 

a podepsaný k datu předání Protokolu o předání a převzetí díla. 

 

 

Článek VIII. 

Vlastnické právo 

 

(1) Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla. Smluvní strany sjednaly, 

že v případě, kdy je součástí díla dodání věci, stává se objednatel vlastníkem takovýchto věcí 

okamžikem jejich dodání do místa plnění (na staveniště). O dodání všech věcí do místa plnění 

(na staveniště) je zhotovitel povinen objednatele průběžně informovat vždy po skončení 

příslušného kalendářního měsíce. 

 

(2) Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli respektovat ustanovení článku VIII., 

odst. (1) této smlouvy tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V tomto směru nesmí 

zhotovitel sjednat výhradu vlastnictví ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu 

vlastnictví. V případě porušení některé povinnosti uvedené v tomto odstavci (2) je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen předložit 

objednateli veškeré smlouvy s poddodavateli. 

 

(3) Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány za účelem 

plnění díla a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 

osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, 

podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni podpisu Protokolu 

o předání a převzetí díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 

svých závazků z této smlouvy. 

 

 

Článek IX. 

Záruka za jakost díla 

 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že dílo odpovídá všem technickým požadavkům a technickým 

a bezpečnostním normám pro daný druh díla, a to jak normám závazným, tak normám 

doporučujícím. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo, jakož i součásti použité k jeho provedení jsou 

nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu. Zhotovitel poskytuje objednateli 

a zároveň jakýmkoliv jiným osobám, které nabudou vlastnické nebo jiné právo k dílu, záruku 

za jakost díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dodané na základě této smlouvy bude po záruční 

dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému v této smlouvě, bude mít vlastnosti požadované 

objednatelem a/nebo touto smlouvou a/nebo právními předpisy, jakož i ČSN, platnými 

technickými normami, předpisy, směrnicemi a vyhláškami, a že si dílo tyto vlastnosti beze změny 

zachová. Délka záruční doby na dílo činí 24 měsíců na materiál a 60 měsíců na montáž (záruční 

doba) od dne řádného předání díla na základě Protokolu o předání a převzetí díla; záruční doba 

neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo užívat pro jeho vady, za něž odpovídá 

zhotovitel. 

 

(2) Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Objednatel může oznámit zhotoviteli vady 

díla kdykoliv během záruční doby. 
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Článek X. 

Odpovědnost za vady 

 

(1) Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy a/nebo ČSN. Za vady 

díla se považují rovněž vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k dílu, které 

je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. V případě, 

že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn tyto vrátit zhotoviteli na jeho 

náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě 

povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od vrácení vadných dokladů nebo 

od doručení výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. 

 

(2) Má-li dílo vady, může objednatel: 

a) požadovat odstranění vady formou opravy nebo náhradním provedením díla nebo jeho části 

anebo dodáním chybějící části díla, a to v závislosti na rozhodnutí objednatele, anebo 

požadovat odstranění právních vad, 

b) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, 

c) odstoupit od této smlouvy, 

d) sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu 

anebo zajistit provedení opravy díla anebo jeho části provedením náhradního díla nebo jeho 

části anebo dodáním chybějící části díla místo zhotovitele, přičemž zhotovitel v takovém 

případě nahradí objednateli veškeré náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu 

objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 

výši. 

 

(3) Objednatel může volit podle vlastního uvážení mezi nároky uvedenými v článku X., odst. (2) této 

smlouvy. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele. Nároky z vad díla 

se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na uhrazení smluvní pokuty. 

 

(4) V případě požadavku objednatele na odstranění vad díla formou náhradního provedení díla, je 

zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady (tj. dodávku náhradního 

díla) neprodleně a odstranit vady (tj. dodat náhradní dílo) v termínu uvedeném v reklamačním 

listu, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace zhotoviteli. V případě 

požadavku objednatele na odstranění vady díla formou opravy je zhotovitel povinen odstranit 

vadu díla (tj. provést opravu) ve lhůtě určené objednatelem a projednané se zhotovitelem, která 

nebude kratší než 2 dny od zahájení odstraňování vady; výjimku tvoří takové vady, které není 

technologicky možné do této doby odstranit; v takovém případě smluvní strany dohodnou jinou 

přiměřenou lhůtu, přičemž nedohodnou-li se smluvní strany do 5 dnů ode dne doručení písemné 

reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem určeným objednatelem. 
 

 

Článek XI. 

Smluvní pokuty 
 

(1) Dostane-li se zhotovitel do prodlení s provedením díla dle článku III., odst. (1), písm. d) této 

smlouvy, a tedy neuvede dílo do provozu nejpozději do 31. 8. 2021, má objednatel nárok účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
 

(2) Dostane-li se zhotovitel do prodlení s provedením díla dle článku III., odst. (1), písm. i) této 

smlouvy, a tedy nepředá řádně provedené dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 1. 11. 2021, má 

objednatel nárok účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý 

den prodlení. 
 

(3) Jestliže zhotovitel poruší povinnost stanovenou v článku IV., odst. (3) této smlouvy, má 
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objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý případ porušení 

předmětné povinnosti. 

 

(4) Jestliže zhotovitel poruší povinnost stanovenou v článku IV., odst. (10) této smlouvy, má 

objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení se 

splněním této povinnosti. 

 

(5) Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraňováním vad díla při uplatnění některého nároku 

z vady díla dle článku X., odst. (2) této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

 

(6) Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení podmínek BOZP a PO, 

a to za každý níže konkrétně vyjmenovaný případ: 

a) pracovník bez ochranné helmy nebo reflexní vesty: smluvní pokuta ve výši 1.000,00 Kč, 

b) pracovník pod vlivem alkoholu v místě plnění: smluvní pokuta ve výši 20.000,00 Kč, 

c) nedodržení jakékoliv povinnosti stanovené nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky, týkající se „ohroženého prostoru pracoviště“: smluvní pokuta 

ve výši 10.000,00 Kč, 

d) použití stroje, zařízení a technické pomůcky bez platného OTP: smluvní pokuta ve výši 

10.000,00 Kč, 

e) provádění prací se zvýšeným nebezpečím požáru bez příslušných povolení a opatření: 

smluvní pokuta ve výši 20.000,00 Kč, 

f) práce jiné fyzické osoby v místě plnění při nesplnění podmínek § 17 zák. č. 309/2006 Sb.: 

smluvní pokuta ve výši 20.000,00 Kč, 

g) zahájení prací zhotovitelem stavby bez splnění podmínek § 16 zákona č. 309/2006 Sb.: 

smluvní pokuta ve výši 30.000,00 Kč. 

 

(7) Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována zhotoviteli s lhůtou splatnosti smluvní pokuty 

30 dnů od okamžiku doručení příslušného vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. 

 

(8) Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody, a to v plné výši. 

 

 

Článek XII. 

Nakládání s odpady, ochrana životního prostředí 

 

(1) Při realizaci díla se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při provádění 

jeho činnosti, včetně komunálních odpadů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti původce 

odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů 

a předpisů s ním souvisejících v platném znění. Náklady spojené s likvidací odpadů jsou zahrnuty 

ve smluvní ceně díla. 

 

(2) Nakládání s odpady vzniklými při plnění smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, 

skladování, nakládku a odvoz odpadu k odstranění, zabezpečuje zhotovitel na své náklady, 

přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a právních předpisů s ním 

souvisejících v platném znění. 

 

(3) Místo provádění díla včetně používaných pozemních komunikací musí být udržováno v čistotě 

a uklizené. V případě, že zhotovitel v technicky přiměřené lhůtě od výzvy objednatele nenapraví 

vadný stav, za který odpovídá zhotovitel, je objednatel oprávněn zařídit úklid jiným způsobem 

a veškeré prokázané a účelně vynaložené náklady s tím spojené budou vyúčtovány k tíži 
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zhotovitele. Komunikace musí zhotovitel udržovat průběžně a s maximální péčí v čistotě tak, aby 

jejich stav nadměrně neobtěžoval či neohrožoval řádný provoz a obslužnost ostatních zařízení 

objednatele nebo ostatní účastníky silničního provozu. Objednatel stanoví místo 

pro shromažďování odpadu (včetně nečistot) vzniklých z činnosti zhotovitele při plnění smlouvy. 

Zhotovitel je povinen odpad ukládat jen na tomto vymezeném místě. Místo pro shromažďování 

odpadu bude určeno v den předání staveniště. 

 

(4) Zhotovitel je povinen zabezpečit odpad proti odcizení nebo znehodnocení a proti jeho 

nepříznivému působení na okolí. 

 

(5) Při úniku ropných látek nebo jiných látek, které vznikly z důvodů, které lze přičíst zhotoviteli, 

a které mohou ohrozit životní prostředí, zejména pak jakost povrchových vod, je zhotovitel 

povinen neprodleně zabránit jejich dalšímu úniku a uhradit veškeré náklady spojené s likvidací 

následků úniku. O vzniku situace spojené s únikem takovýchto látek je zhotovitel povinen 

neprodleně informovat objednatele. 

 

(6) Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady, které lze přičíst zhotoviteli, 

jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náhradu veškerých uložených pokut 

a nápravných opatření, které uplatní na objednateli orgány státní správy v důsledku nesprávného 

nakládání s odpady, které lze přičíst zhotoviteli. 

 

 

Článek XIII. 

Některá ustanovení o odstoupení od smlouvy 

 

(1) Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy je objednatel bez dalšího oprávněn odstoupit od této 

smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, přičemž za podstatné 

porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, jestliže: 

a) zhotovitel opakovaně (tj. alespoň 2x) přes upozornění brání nebo jinak znemožní objednateli 

kontrolovat provádění díla; 

b) zhotovitel nebo třetí osoby, které zhotovitel pověřil prováděním díla, opakovaně (tj. alespoň 

2x) nebo hrubým způsobem poruší v místě provádění díla předpisy o bezpečnosti práce, 

protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

c) se zhotovitel nachází v prodlení s provedením díla nebo v prodlení s provedením dílčího 

mezníku díla o více než 21 dnů; 

d) zhotovitel neodstranil vadu díla náhradním provedením díla ve stanovené lhůtě a není-li lhůta 

stanovena pak v přiměřené lhůtě; 

e) zhotovitel způsobí při provádění díla závažnou škodu na majetku objednatele nebo škodu 

na zdraví jeho statutárních zástupců či zaměstnanců; 

f) v průběhu plnění smlouvy zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo vůči zhotoviteli 

zahájeno insolvenční řízení, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní 

povinnosti; 

g) zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v článku II., odst. (6) a/nebo (7) této 

smlouvy. 

 

(2) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže v průběhu plnění smlouvy objednatel 

vstoupí do likvidace nebo byl zjištěn úpadek objednatele. 

 

(3) Jakákoliv smluvní strana je dále oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech stanovených 

obecně závaznými právními předpisy. 

 

(4) Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na smluvní pokutu a náhradu 

škody. 



 

SMLOUVA O DÍLO 
„VS-19D Pod Chlumem 6, Plzeň – Rekonstrukce 

ohřevu ÚT“  

 

14 

(5) Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož účinky 

nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této smlouvy druhé 

smluvní straně, pokud v této smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku 

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů, 

nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně 

odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá 

z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této smlouvy, 

která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 

smlouvy. 

 

(6) Odstoupením se tato smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Odstoupením 

zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného smlouvou nesplněné ke dni 

účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají 

podmínky sjednané smlouvou v platnosti. 

 

(7) Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 

způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou 

do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje žádné vady. Na uhrazení takovéto poměrné ceny 

díla budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu objednatelem 

zhotoviteli uhrazeny. 

 

(8) Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen: 

a) zastavit provádění díla, postupovat dle pokynů objednatele, učinit všechna opatření nutná 

k zabránění vzniku škod na provedené části díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob 

v místě plnění, 

b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 

smlouvou, který musí být odsouhlasen objednatelem, 

c) předat objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část díla podle pravidel sjednaných 

pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla, zejména 

předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla, a které by předkládal 

objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla, 

d) uklidit a vyklidit místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené 

části díla s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti 

díla a místa plnění, 

e) po převzetí dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části díla 

vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části díla, 

f) postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména, práva z titulu 

poddodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské 

smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit objednateli práva 

z licenčních smluv, patentů, know-how apod. 

 

 

Článek XIV. 

Pojištění 

 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti nebo zařídí, aby bylo zajištěno 

a udržováno v účinnosti stavebně-montážní pojištění (CAR/EAR) v níže uvedeném rozsahu, 

a to po celou dobu výstavby nebo montáže až do ukončení likvidace celého staveniště. 

(a) Pojištění předmětu plnění smlouvy 

Toto pojištění bude krýt fyzické ztráty, poškození, zničení nebo škody na díle včetně 

stávajícího majetku a/nebo majetku ve vlastnictví/péči/opatrování objednatele po celou dobu 
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provádění díla. Pojištění předmětu plnění smlouvy bude na částku rovnající se smluvní ceně 

díla s tím, že spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění nesmí být vyšší než 20 % ve vztahu 

ke každé jednotlivé pojistné události. Pokud v průběhu trvání účinnosti smlouvy dojde 

ke změně smluvní ceny, zhotovitel upraví výši pojistné částky tak, aby odpovídala celkové 

výši smluvní ceny. 

(b) Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám včetně křížové odpovědnosti 

Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění, úraz, jiné poškození zdraví nebo smrt 

utrpěné třetími stranami (včetně zaměstnanců objednatele) a ztráty nebo odcizení, poškození, 

zničení nebo škody na majetku třetích osob, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním 

díla. 

 

(2) Zhotovitel je povinen alespoň patnáct (15) dnů před převzetím staveniště předložit objednateli 

doklady o pojištění - uzavřenou pojistnou smlouvu jako důkaz, že požadované pojištění je platné 

a účinné. Objednatel má právo požadovat úpravu, doplnění nebo jinou změnu pojistné smlouvy. 

Změna pojistné smlouvy požadovaná objednatelem musí být v pojistné smlouvě učiněna 

v přiměřeně dlouhé lhůtě, nejpozději do šedesáti (60) dnů od sdělení požadavku změny. Pojištění 

musí zajišťovat, že objednatel obdrží nejméně dvacet jedna (21) dnů před jakýmkoliv zrušením 

nebo změnou pojištění písemné sdělení od všech pojistitelů. 

 

 

Článek XV. 

Ochrana důvěrných informací 

 

(1) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že zachová mlčenlivost o obsahu této smlouvy a o všech 

informacích a/nebo údajích, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním této smlouvy 

dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění této smlouvy objednatelem zpřístupněny a tyto 

informace a/nebo údaje bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesdělí či jinak 

nezpřístupní žádné třetí osobě. 

 

(2) Zhotovitel se zejména zavazuje, že obsah této smlouvy a veškeré informace a/nebo údaje, o nichž 

se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly 

za účelem plnění této smlouvy objednatelem poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně 

pro naplnění účelu této smlouvy. 

 

(3) Bez ohledu na výše uvedené se za důvěrné informace nepovažují informace: 

a) které se staly veřejně známými, aniž by to zhotovitel zavinil záměrně či opomenutím; 

b) které měl zhotovitel legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace 

nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně 

informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona; 

c) které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim zhotovitel dospěl nezávisle a je tuto 

skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany. 

 

(4) V případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý případ s tím, že objednatel 

je nadto oprávněn od této smlouvy odstoupit. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno 

právo objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 

 

Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou určeny a využity pouze pro účely uzavření tohoto 

smluvního vztahu a případného plnění vyplývající z předmětu smlouvy; nebudou dále 
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zpracovávány pro jiné účely. Smluvní strany dále prohlašují a zavazují se, že v případě nakládání 

s osobními údaji při realizaci a plnění této smlouvy budou postupovat v souladu s právem 

Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. 4 2016 

č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a příslušnou účinnou a aplikovatelnou národní 

legislativou vztahující se k ochraně a zpracování osobních údajů. 

 

(2) Tuto smlouvu a její součásti lze měnit jen na základě písemné dohody obou smluvních stran. 

 

(3) Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom 

vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

 

(4) Práva a povinnosti z této smlouvy vzniklé se řídí českým právním řádem. 

 

(5) Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, dohodly na tom, že místně příslušný soud pro rozhodování sporů 

z této smlouvy je Okresní soud Plzeň-město a v případě, že je pro řízení v prvním stupni věcně 

příslušný krajský soud, sjednává se jako místně příslušný soud pro rozhodování sporů z této 

smlouvy Krajský soud v Plzni. 

 

(6) Účastníci si tuto smlouvu přečetli, její obsah je jim srozumitelný a odpovídá jejich pravé 

a svobodné vůli. Na důkaz toho k ní připojují své podpisy.  
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Přílohy: 

1. Položkový rozpočet „VS 19D Pod Chlumem 6“ 

2. Technické zadání 

3. Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „VS-19 Pod Chlumem 6, Plzeň – 

Rekonstrukce ohřevu ÚT“ 

4. Časový harmonogram provádění díla 

5. Seznam poddodavatelů 

6. Protokol o předání a převzetí díla (vzor) 

 

V Plzni dne:  V ………… dne:  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

Plzeňská teplárenská, a.s. název společnosti 

 

 

 

 

 

_____________________________ ____________________________ 

 Ing. Václav Pašek, Ph.D. zástupce společnosti 

 Generální ředitel funkce  

na základě plné moci ze dne 21. 4. 2020 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 Ing. Helena Jahnová 

 Finanční ředitel 

na základě pověření ze dne 21. 4. 2020 
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Příloha 2 – Technické zadání 

TECHNICKÉ ZADÁNÍ 

 

1. Úvod 

Předmětem a cílem investiční akce nazvané „VS-19D Pod Chlumem 6, Plzeň – Rekonstrukce ohřevu 

ÚT“ je rekonstrukce technologie ohřevu ÚT ve stávající výměníkové stanici VS-19D v ul. Pod 

Chlumem 6 v Plzni (parcelní číslo 2003/53, k.ú. Doubravka - 722677) v rozsahu projektu pro provedení 

stavby. Kompaktní předávací stanice (dále jen KPS) pro ohřev topné vody pro ÚT a TV bude dispozičně 

umístěna v prostoru stávající výměníkové stanice VS-19D. 

 

2. Předmět a rozsah díla 

Předmětem díla je provedení veškerých souvisejících a potřebných činností a prací pro úspěšnou 

realizaci stavební a strojně technologické části, včetně vyzkoušení, uvedení díla do provozu a předání 

objednateli. Součástí díla jsou i všechny dodávky potřebného materiálu pro úspěšné provedení díla. 

Technické parametry: 

Navrhovaný výkon nové KPS pro ÚT: 2100 kW 

Primární okruh 

zima    ..................................... 130/64 °C 

maximální tlak   ..................................... 2,5 MPa 

dispoziční tlak pro KPS min. ..................................... 100 kPa 

 

Sekundární topná voda 

tepelný spád  - ÚT   ..................................... max. 80/60 °C 

maximální provozní tlak  ..................................... 0,6 MPa 

 

3. Požadavky na provedení díla 

Ze stávajícího rozdělovače se sběračem je přivedena horká voda o tepelném spádu 130/64 °C a dimenzi 

stávajícího potrubí DN 100 do prostoru, kde bude osazena nová KPS pro ohřev ÚT. Na rozdělovači se 

sběračem jsou umístěny stávající uzavírací ventily a vypouštění horké vody. Původní regulační ventil 

fy LDM typu HU 213 (DN 65; kvs=16 m³/h) se servopohonem s havarijní funkcí Fy SIEMENS typu 

Acvatix SKB 62 bude demontován a předán zástupci investora. Na jeho místo se osadí přírubový 

mezikus. Jedna ze dvou horkovodních větví do prostoru původní i nové KPS DN 100 bude demontována 

v celé trase do odpadu a na hrdlech R a S bude zaslepena. Stávající HV přípojka bude nově dopojena 

do hrdel nové KPS. Nová KPS bude osazena na stávající betonovou podlahu do místa instalace 

původních výměníků tepla. KPS bude připravovat topnou vodu pro vytápění připojených objektů. Na 

zpětném primárním potrubí bude stávající měřič tepla Fy DANFOSS typu SONO2500CT DN 80 

nahrazen novým Fy SIEMENS s ultrazvukovým průtokoměrem typu ULTRAHEAT UH50-A70C, DN 

65, PN 25 (přírubové provedení; L=300 mm; Qn=25,0 m³/h; bateriový). Měřič je ve správě teplárenské 

společnosti (dodavatele tepla). V nejvyšším místě primárního rozvodu je umístěno stávající 

odvzdušnění. Stávající i nové potrubí od R a S bude nově opatřeno tepelnou izolací z minerální plsti 

o tl. 80 mm (součinitel vodivosti min. l=0,04 W/mK) s povrchovou úpravou Al-fólie. 

S ohledem na stávající systém a topné médium, je pro ohřev ÚT navržena nová kompaktní předávací 

stanice horká voda-voda, tlakově nezávislá, osazená dvěma deskovými výměníky o výkonu 

1050,0 kW/ks. 

Regulační systém pro bezobslužný provoz zůstává stávající. Řídící regulátor bude upraven pro provoz 

nové KPS pro ohřev ÚT (přemístění stávajících teplotních a tlakových čidel na výstupy z KPS 

a případná úprava nastavení provozu). 

V nejvyšším místě KPS bude, dle potřeby, umístěno nové odvzdušnění, v nejnižším potom vypouštění. 

Jednotlivé výstupní větve z KPS budou označeny orientačními štítky. 
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Stávající potrubí ÚT a HV bude dopojeno na nově osazenou KPS montážní firmou v rámci vlastní 

instalace stanice. 

Nová horkovodní KPS pro ohřev ÚT bude připojena na stávající řídící regulační systém Fy Johnson 

Controls. V rámci jejího řízení budou osazena (dle potřeby) nová teplotní a tlaková čidla (lze použít 

i čidla z původní PS). Čidla budou umístěna do nových návarků, které jsou součástí dodávky nové KPS. 

Pro přípravu ÚT je navržena nová kompaktní předávací stanice. KPS je osazena dvěma výměníky tepla 

pro ohřev TV o celkovém tepelném výkonu 2100,0 kW. Výkon výměníku bude řízen na straně horké 

vody pomocí nového regulačního ventilu, který je součástí nové KPS. Původní regulační ventil bude 

demontován a předán provozovateli VS. Na jeho místo se vsadí přírubový mezikus. Orientační 

půdorysný rozměr nové KPS – 2700 x 1150 x 2350 mm (DxŠxV). 

Na KPS bude u každého výměníku tepla osazeno příslušné pojistné zařízení, které je součástí její 

dodávky. Expanzní zařízení Fy EDER a dopouštění upravené vody z primárního rozvodu pro udržování 

tlaku v topném systému bude použito stávající. Stávající expanzní zařízení bude nově napojeno 

na upravený rozvod zpětného potrubí ÚT před novou KPS. 

Potrubí bude značeno dle směrnice PLTEP, a.s., Plzeň. Bude provedeno značení všech manometrů, 

teploměrů, hlavních uzávěrů s uvedením parametrů média, prvků M+R a dalších komponentů 

pro snadnou orientaci provozovatele zařízení. 

Základní úprava vnitřních povrchů bude provedena v rámci realizace před osazením nové KPS 

(betonová podlaha – začištění odřezaných ocelových konstrukcí). Po montáži předávací stanice 

a dopojení potrubí bude provedeno nové vybílení poškozených stěn v místnosti. 

El. instalace v místě nové KPS a připojení KPS na M+R zůstává stávající a bude nově upravena 

pro řízení provozu nové KPS (upraví odborná montážní firma dle požadavku provozovatele zařízení; 

není zpracována nová P.D. MaR). 

Stávající výměníky tepla 2x 2 ks, ocelová konstrukce pod výměníky, regulační ventil ve zpětném 

potrubí, jedna z horkovodních přípojek DN 100 do prostoru s původními výměníky tepla (přívod 

i zpátečka) a část potrubí ÚT budou demontovány do odpadu. Část ocelové konstrukce se stávající 

sestavou pro dopouštění upravené vody z HV do ÚT bude ponechána na místě. 

Demontované armatury budou předány zástupci investora nebo provozovateli zdroje tepla. 

Veškeré nové izolované potrubí bude opatřeno dvojnásobným základním nátěrem. Ostatní se opatří 

dvojnásobným nátěrem s 1x emailováním. 

Stávající přípojka HV bude opatřena novou tepelnou izolací. Volně vedené potrubí HV a ÚT u KPS 

bude izolováno minerální plstí s povrchovou úpravou Al-fólie. 

Bude v maximální míře využito stávající uložení potrubí ve VS. Pro nové potrubí HV nebo ÚT bude 

zhotoveno nové uložení potrubí (konzoly, podpěry apod.) montážní firmou na místě. 

Potrubí a armatury musí být osazeny s maximální přesností v dimenzích, délkách a spádech, 

odpovídajících projektu. Při přerušení montážních prací se musí volné konce znepřístupnit proti vniknutí 

cizích předmětů. 

Před osazením všech armatur je nutné přezkoušení jejich funkce a plynulost chodu. 

Svařování potrubí musí být provedeno dle platných norem. 

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Funkce zařízení musí 

po skončení montáže vyhovovat po stránce montážní i provozní. Jejich způsobilost je nutné ověřit 

zkouškami dle ČSN 06 03 10. Součástí topné zkoušky je i vyregulování topného systému. 

Projekt zahrnuje řadu opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s montáží 

i s provozem technolog. zařízení. 

Všechna opatření jsou specifikována v ČSN a ON. Tyto normy jsou závazné jak pro projektanta, tak 

i pro prováděcí podnik. 
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Předávací stanice bude provozována s občasnou obsluhou. Nároky na provozovatele předávací stanice 

a obsluhující personál jsou dány místními provozními předpisy. 

Harmonogram stavby: 

• 30. 4. 2021 (pátek) - předání staveniště 

• 1. 5. 2021 (sobota) - 1. 11. 2021 (pondělí) - zahájení a realizace díla – provádění demontáží stávající 

technologie pro ohřev ÚT a TV, potrubí včetně závěsů a doplňkových ocelových konstrukcí. 

Umístění a propojení potrubí a jednotlivých prvků strojního vybavení – dle technických výkresů 

• 31. 8. 2021 (úterý) – zprovoznění nové technologie ÚT 

• do 1. 11. 2021 (pondělí) – dokončovací práce včetně nátěrů, izolace a značení zařízení 

• 1. 11. 2021 (pondělí) – předání díla 

Specifické požadavky na provedení svářečských prací 

Při svařování musí být dodržena ustanovení příslušných platných norem pro výrobu, montáž a svařování 

potrubí. Svary na potrubí primárního okruhu smí provádět pouze svářeč s úřední zkouškou dle ČSN EN 

287-1. Veškeré svařované spoje mohou být provedeny pouze takovou technologií svařování, pro kterou 

jsou zpracovány svařovací postupy WPS podle ČSN EN 288-2. Nezbytné je to pro svařování 

na primárním okruhu a potrubí nerez. 

 

4. Požadavky na dokumentaci díla, inženýrskou činnost a ostatní činnosti zhotovitele 

Zhotovitel zajistí pro objednatele komplexní služby, jejichž výsledkem bude úspěšné provedení díla 

v termínu dle uzavřené smlouvy. Součástí těchto služeb je zejména koordinace všech činností na stavbě, 

koordinace a návaznost jednotlivých profesí, včetně přípravy a provedení tlakových zkoušek, uvedení 

díla do provozu, předání díla dle smlouvy. 

V rámci této činnosti zhotovitel mimo jiné zajišťuje na své náklady a odpovědnost také: 

- Koordinaci díla (věcnou i časovou) ve všech fázích díla.  

- Ostatní činnosti nezbytné k zajištění řádného průběhu a včasného dokončení díla. 

Předání všech atestů a prohlášení o shodě na dodaný materiál, prohlášení o shodě na celé dílo, 

předání všech protokolů o předepsaných provedených zkouškách, originál stavebního deníku. 
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Příloha 3 - Projektová dokumentace  

 

 

Účastníci prohlašují, že je jim znám obsah Projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované 

pro akci „VS-19 Pod Chlumem 6, Plzeň – Rekonstrukce ohřevu ÚT“. 

 

 

 

Zpracovatel Projektové dokumentace pro provádění stavby: Ing. Martin Hadrava, IČ 453 86 111, 

místem podnikání Plzeň. 

 

 

 

 

V Plzni dne:  V ………… dne:  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

Plzeňská teplárenská, a.s. název společnosti 

 

 

 

 

 

_____________________________ ____________________________ 

 Ing. Václav Pašek, Ph.D. zástupce společnosti 

 Generální ředitel funkce 

na základě plné moci ze dne 21. 4. 2020 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 Ing. Helena Jahnová 

 Finanční ředitel 

na základě pověření ze dne 21. 4. 2020 
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Příloha 4 - Časový harmonogram provádění díla 
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Příloha 5 - Seznam poddodavatelů 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

kteří se budou podílet na plnění předmětu zakázky 

Zakázka: „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu VI.“ 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA 

Obchodní firma (příp. jméno a příjmení)  

Sídlo/místo podnikání  

Právní forma  

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)  

 

Účastník předkládá níže uvedený seznam všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění 

předmětu zakázky. Účastník zároveň prohlašuje, že neuvažuje o žádných jiných, než níže uvedených 

osobách, které by se měly podílet na plnění předmětu zakázky. Za poddodávku je pro tento účel 

považována realizace dodávky jakýchkoliv věcí, prací a služeb nebo realizace jakékoli části díla jinými 

subjekty pro účastníka. 

PODDODAVATEL č. x 

Obchodní firma (příp. jméno a příjmení)  

Sídlo/místo podnikání  

Právní forma  

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)  

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

poddodavatele 
 

Rozsah prací, jímž se bude poddodavatel podílet na 

plnění předmětu zakázky 
 

 

Účastník prohlašuje, že si je vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů v tomto 

seznamu. 

 

V Plzni dne …………. 

 

 …………………………………………… 

 zástupce společnosti 

 funkce 
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Příloha 6 – Vzor Protokolu o předání a převzetí díla 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

č. smlouvy objednatele: D2021/xxx 

č. smlouvy zhotovitele:  

 

Objednatel: Plzeňská teplárenská, a.s. 

se sídlem: Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00 

zastoupená: Ing. Václav Pašek, Ph.D., generální ředitel 

Ing. Helena Jahnová, finanční ředitel  

  

odpovědná osoba za objednatele:  

Identifikační číslo: 497 90 480 

DIČ: CZ497 90 480 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č. účtu: 2000641309/0800 

Adresa pro doručování: Plzeňská teplárenská, a.s. 

Doubravecká 2760/1 

301 00 Plzeň 

Česká republika 

 

a 

 

Zhotovitel:  

se sídlem:  

zastoupená:  

odpovědná osoba za zhotovitele:  

Identifikační číslo:  

DIČ:  

Bankovní spojení:  

Adresa obchodního styku:  

 

Věc předání: Dílo zhotovené v souladu se smlouvou o dílo č. D2021/xxx 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Uvedené položky byly předány včas, řádně a bez závad. 

 

Zjištěné závady: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dohoda o odstranění závad: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………………. 

 

1) Technologická část 

a) Ostatní konstrukce a práce, bourání 

b) Izolace tepelné 

c) Ústřední vytápění strojovny 

d) Ústřední vytápění – potrubí  

e) Ústřední vytápění – armatury 

f) Konstrukce zámečnické 

g) Dokončovací práce – nátěry 

h) Vedlejší rozpočtové náklady 

2) Měření a regulace 

a) Elektroinstalace a MaR 

 

V Plzni dne: V ………… dne: 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

_____________________________ ____________________________ 

 Ing. Michal Gracík zástupce společnosti 

 vedoucí projektu funkce 

 


